



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
O Futuro não pode parar
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente



OFÍCIO Nº. 070 / 2023

PACATUBA (CE), 24 DE FEVEREIRO DE 2023.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE



Venho por meio deste, encaminhar à V.Sa. **Relatório de Análise** quanto ao atendimento as exigências editalícias das **Propostas de Preço**, referente ao caráter técnico das empresas participantes da Licitação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05.017/2022 - TP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NOVA EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO NO JEREISSATI III E NO ALVORADA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA.**

Seguem volumes: 01 e 05.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

ATENCIOSAMENTE



OSVALDO CAVALCANTE PITA NETO

Ordenador de Despesa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

PROTOCOLO

RECEBI O OF. Nº _____/2023

EM 27 / 02 /2023

RUBRICA: 

MAPA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05.017/2022 - TP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAV. EM PEDRA TOSCA NO CAMPOS DO JORDÃO E ALVORADA

ITEM / EXIGÊNCIAS DO EDITAL	EMPRESA				
	VK CONST.	CONFAHT CONST.	NASCENTE CONST.	LS SERVIÇOS	ACTUO CONST.
Valor orçado pela Administração: R\$ 980.807,36					
Valor da Proposta das Empresas (R\$):	882.596,97	882.225,96	833.808,29	906.330,62	833.781,65
6.2.1 - Proposta de Preços					
a) Obras e serviços	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
b) Preço global	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
c) Prazo de validade da proposta (60 dias)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
d) Prazo de execução dos serviços (90 dias)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
e) Assinaturas do(s) sócio(s) e Engenheiro(s)	NÃO ATENDEU (OBS. 1)	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
f) Declaração	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
6.2.2 - Orçamento					
6.2.2.a - Planilha de Composição de Preços	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
6.2.2.b - Planilha Analítica de Encargos Sociais e Impostos de Taxas	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
6.2.2.c - Planilha Analítica de BDI	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU
6.2.3 - Cronograma Físico-Financeiro	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU	ATENDEU

OBS. 1: DOCUMENTO SEM ASSINATURA DO ENGENHEIRO

OBS. 2: ORÇAMENTO SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

CONCLUSÃO:

> A EMPRESA **VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** **NÃO ATENDEU** TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS NO QUE SE REFERE A PARTE TÉCNICA, CONFORME MAPA DE ANÁLISE SUPRA.

> **AS DEMAIS EMPRESAS ATENDERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS** NO QUE SE REFERE A PARTE TÉCNICA, CONFORME MAPA DE ANÁLISE SUPRA.

É O PARECER DESTA SECRETARIA
PACATUBA (CE), 24 DE FEVEREIRO DE 2023.



Daniel Augusto G. de Brito
 Engº Civil
 RNP: 063.3328-6