

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA



PREFEITURA DE
PACATUBA



OBRA: CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA: (RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL).

- CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM;
- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA: (RELATIVA À CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL).

Declaração de visita ao local das obras/serviços emitido pela Secretaria de que a licitante, através de seu Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista) visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento de todas as condições que possam orientar a elaboração completa da proposta de preços ou declaração formal firmada pelo representante legal, sob as penalidades da lei, dando conta de que a licitante tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local da obra, assumindo total responsabilidade por esse fato, e de que não fará quaisquer questionamentos futuros que ensejem ajustes técnicos ou financeiros com o órgão promotor desta licitação.

- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 300M²

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0031.1.046.0000

ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE DO RECURSO: 1.500.0000.00

PACATUBA/CE, 06 DE MARÇO DE 2025.

Larissa Oliveira Moreira dos Santos
Engenheira Civil
CREA 33064/CE
RNP 061935493-3

LARISSA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 061935493-3

(Handwritten mark)